



Ing. Giovanni Falconieri
falconieri@acquedelsudspa.it

Ing. Luigi Villani
villani@acquedelsudspa.it

e p.c. Ing. Mariarosaria Sena
sena@acquedelsudspa.it

DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023 - Accordo per la Coesione FSC/POC 2021/2027 della Regione Puglia - *Sorgenti del F.Tara - Riefficientamento e messa in sicurezza impianti, canale pensile e opere civili* - CUP: E78B24003320006 - Lavori in economia - “Impianto del Tara – Lavori di ripristino funzionale della pompa n.2” - *Affidamento lavori e nomina Direttore dei Lavori e CSE* - CIG: BC3FF9768A

PREMESSO CHE:

- Dal 1° gennaio 2024 è divenuta efficace ed operativa la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dagli articoli dal 19 al 36 del D. Lgs. n. 36/2023 che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici attraverso l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- la società Acque del Sud spa è stata costituita in data 01 gennaio 2024;
- a far data dal 01 aprile 2024 è stato disposto l’effettivo trasferimento di tutto il personale del soppresso EIPLI nella società Acque del Sud spa, unitamente a tutte le funzioni del medesimo Ente;
- con Delibera n. 6 del 30.01.2025 pubblicata sulla GURI n. 94 del 23.04.2025 il CIPESS ha approvato l’assegnazione alla Regione Puglia di risorse per il finanziamento dell’Accordo per la Coesione a valere sul FSC 2021/2027 nonché la dotazione del POC Puglia 2021/2027;
- con deliberazione di Giunta Regionale del 29.04.2025, n. 566 avente ad oggetto “Preso d’atto dell’Accordo per la Coesione e della Delibera CIPESS n.6/2025 di assegnazione delle risorse FSC 2021/2027 e POC 2021/2027 - Disposizioni per l’attuazione” è stata individuata quale struttura regionale responsabile la Sezione Risorse Idriche;
- nell’ambito della programmazione di cui al p.to precedente, è ricompreso l’intervento avente ad oggetto Sorgenti del F. Tara – “Riefficientamento e messa in sicurezza impianti, canale pensile e opere civili” CUP: E78B24003320006” con uno stanziamento di complessivi € 6.000.000 assegnato a questa Società;





- con Determinazione del presidente del CDA prot.2862 del 07/08/2025 è stato nominato RUP dell'intervento ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.36/2023 l'Ing. Giovanni Falconieri;
- con riferimento agli interventi di cui all'Accordo per la Coesione afferenti alla linea di intervento "05.01 Rischi e adattamento climatico" il Dipartimento Bilancio AA.GG e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso con nota Protocollo n. 0003829/2026 del 07/01/2026 l'AD 075/DIR/2025/00322 del 19/12/2025, recante "D.G.R. n. 940/2025 - Accordo per la Coesione. FSC 2021-2027. Delibera CIPESS 6/2025. – Linea di intervento 05.01.03 – Ammissione a contributo e impegno di spesa Soggetto Beneficiario: Acque del Sud Spa".
- con la predetta nota del 19/12/2025 è stato altresì trasmesso anche il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la Società Acque del Sud Spa, redatto secondo lo schema approvato con l'Atto Dirigenziale 075/DIR/2025/00322, a cui sono allegati i cronoprogrammi finanziario e procedurale dell'intervento;
- con nota Prot. n. 51 del 12/01/2026 è stato restituito il Disciplinare regolante i rapporti tra lo scrivente Beneficiario e la Regione Puglia debitamente sottoscritto dal Presidente del CdA;
- l'Art. 6 del Disciplinare di finanziamento annovera tra le spese ammissibili a contribuzione finanziaria quelle che risultano essere pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento;
- nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate, sempre nell'ambito del quadro economico dell'operazione finanziata, sono ammissibili alcune tipologie di spesa tra cui lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'operazione, nonché funzionali alla piena operatività dell'impianto;
- è stata acquisita una relazione descrittiva degli interventi da effettuare in urgenza per garantire la funzionalità dell'impianto, redatta dall'Ing. Responsabile di Impianto, Ing. L. Villani;

TENUTO CONTO CHE

- nella suddetta relazione è stata fornita una dettagliata descrizione del precario stato di funzionamento delle elettropompe installate e attualmente utilizzate a scopo irriguo ed industriale, dando priorità ad alcuni interventi tenuto conto della necessità di non poter sospendere il servizio;
- in particolare è stato evidenziato che, non potendo interrompere l'erogazione verso lo stabilimento Acciaierie d'Italia S.p.A. per la manutenzione della pompa dedicata n. 8, risultava prioritario rispetto agli altri interventi il ripristino della pompa n. 2 che, una volta resa funzionante, avrebbe garantito l'approvvigionamento industriale con possibilità di intervento sull'apparecchiatura n. 8;
- trattandosi di attività specialistiche, già nel mese di gennaio u.s. la ditta elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra, all'uopo contattata, a seguito di sopralluogo ha fornito i relativi preventivi di spesa relativi alle operazioni di smontaggio e trasporto in officina per la verifica





della componentistica da sostituire e alle lavorazioni/manodopera volte al ripristino dell'apparecchiatura come di seguito elencate:

- i. n.1 supporto reggispinta completo di cuscinetto;
 - ii. n.3 boccole di guida albero (colonna);
 - iii. n.1 albero pompa;
 - iv. n.3 bussole di protezione albero;
 - v. n.3 camice di protezione albero
 - vi. n.4 boccole di guida albero (corpo);
 - vii. n.1 ghiera;
 - viii. n.1 campana aspirante;
 - ix. n.1 campana supporto;
- essendo trascorsi poco più di 4 mesi dalla formulazione dei suddetti preventivi di spesa, la ditta Festa Angelo Raffaele di Massafra ha sostanzialmente confermato a mezzo pec la quotazione n. 25 del 28.01.2026 relativa al ripristino funzionale della pompa n.2, includendo anche il trasporto del gruppo elettrogeno dal nodo Umberto I all'impianto di sollevamento del Tara, in atti al Prot. n.1940 del 22.06.2026;
 - il ripristino della pompa n. 2 è direttamente connesso alla realizzazione dell'operazione finanziata a valere sui fondi "FSC/POC 2021/2027 - Delibera CIPESS n. 6 del 30.01.2025/DGR 566 del 29.04.2025", nonché funzionale alla piena operatività dell'impianto, pertanto può essere rendicontato tra i lavori in economia del quadro economico dell'intervento;
 - una volta terminati i lavori principali e completate le nuove installazioni, l'apparecchiatura n.2 potrà anche essere utilizzata come apparecchiatura di riserva in caso di emergenza e/o di supporto in condizioni di avaria/malfunzionamento delle altre pompe;
 - con Determinazione Prot. n. 1976 del 23.06.26 è stato approvato il preventivo di spesa **Prot. n.1940 del 22.06.2026 di € 25.130,00 oltre IVA** ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante piattaforma digitale certificata Acque del Sud *Net4market*;
 - è possibile procedere all'affidamento dei lavori all'O.E. già individuato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 per tramite della piattaforma digitale certificata Acque del Sud *Net4market*;
 - la spesa, al netto dell'IVA, deve essere anticipata dalla Società e successivamente rendicontata nell'ambito dei lavori in economia del quadro economico dell'intervento finanziato secondo quanto riportato nel Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la Società Acque del Sud Spa;





- l’IVA sui lavori in oggetto, trattandosi di spesa integralmente detraibile, è totalmente a carico della Società e non è quindi ammissibile alla rendicontazione nei confronti della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE

- in data 01/07/2026 è stata indetta la procedura di affidamento dell’intervento di che trattasi sulla piattaforma digitale certificata Acque del Sud *Net4market*;
- il RUP ha pertanto provveduto a formalizzare l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 alla **Ditta Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra** per la cifra offerta di **€ 25.130,00** comprensiva di oneri di sicurezza e ad acquisire contestualmente il CIG;

VISTO

- **l’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023** con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del medesimo D. Lgs., dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DETERMINA

- di disporre l’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto:
 - **Oggetto:** Affidamento diretto *ex art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023* dell’intervento “Accordo per la Coesione FSC/POC 2021/2027 della Regione Puglia - *Sorgenti del F.Tara - Riefficientamento e messa in sicurezza impianti, canale pensile e opere civili - CUP: E78B24003320006 - Lavori in economia* - “Impianto del Tara – Lavori di ripristino funzionale della pompa n.2” - Affidamento lavori e nomina Direttore dei Lavori e CSE - CIG: BC3FF9768A
 - **Affidatario dei lavori:** Ditta Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele, con sede in Via Chiatona III Trav. a Sin. S.N. 74016 Massafra (TA) - P. IVA 00315800730 C.F. FSTNLR50M31F027I;
 - **Importo del contratto:** € 25.130,00 oltre IVA;
 - **Durata dell’incarico:** n. 60 gg decorrenti dalla data di consegna dei lavori.





- di nominare l'Ing. Luigi Villani Direttore dei Lavori e CSE;

SI ATTESTA

- di aver acquisito la regolarità contributiva a mezzo DURC prot. INPS n. 50827971 del 21/05/2026 con scadenza al 18/09/2026;
- di aver acquisito la comunicazione relativa al c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari e la copia della polizza RCT in corso di validità dell'esecutore con pec acquisita in atti al Prot. n. 2050 del 30/06/2026;
- di provvedere, nelle more della stipula del contratto, all'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità dell'operatore economico affidatario dei lavori ai sensi della normativa vigente;
- di aver accertato, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 36/2023, comma 2, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, anche in ragione dell'importo del presente affidamento inferiore alla soglia comunitaria e per il carattere territoriale delle prestazioni da eseguirsi;
- altresì che il presente affidamento è conforme ai principi di legalità, trasparenza, libera concorrenza, correttezza, efficacia ed economicità;
- di dare atto del codice identificativo di gara CIG: **BC3FF9768A** del 01/07/2026;

Resta inteso che per lo svolgimento delle attività assegnate al personale della società, la ripartizione degli incentivi, già ricompresi nel quadro economico dell'intervento principale, sarà effettuata secondo il "*Regolamento per la disciplina per la concessione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.*" approvato nel CdA del 18/11/2025.

Atto a cura del RUP

Ing. Giovanni Falconieri

Visto

Il Responsabile Area Amministrativa

(Dott. Antonio Cappiello)

Il Presidente del CdA

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

